

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR				APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI				PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR DE RUAS					
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE		03-20 (DES.)	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	SEBERI/RS			26,85%	0,00%	0,00%
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR									357.916,76
1.			PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR DAS VIAS COM REUTILIZAÇÃO DE PEDRA DO MUNICÍPIO (ÁREA TOTAL DE 18.177,59m²)					-	357.916,76
1.1.			RUA PROCÓPIO DE QUEIROZ (A: 1.996,22m²)					-	39.305,57
1.1.1.	Composição	1	MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO	M2	1.996,22	15,52	BDI 1	19,69	39.305,57
1.2.			Rua Rosa Ortigara Hemielewski (A: 4.384,60m²)					-	86.332,77
1.2.1.	Composição	1	MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO	M2	4.384,60	15,52	BDI 1	19,69	86.332,77
1.3.			Rua David Canabarro (A: 851,40m²)					-	16.764,07
1.3.1.	Composição	1	MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO	M2	851,40	15,52	BDI 1	19,69	16.764,07
1.4.			Rua Hermínia V. Mazzon (A:407,52m²)					-	8.024,07
1.4.1.	Composição	1	MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO	M2	407,52	15,52	BDI 1	19,69	8.024,07
1.5.			Rua "D" (A: 1.118,62m²)					-	22.025,63
1.5.1.	Composição	1	MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO	M2	1.118,62	15,52	BDI 1	19,69	22.025,63
1.6.			Rua "G" (A:426,30m²)					-	8.393,85
1.6.1.	Composição	1	MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO	M2	426,30	15,52	BDI 1	19,69	8.393,85
1.7.			RUA JERÔNIMO HEMIELEWSKI (A: 2.227,76m²)					-	43.864,59
1.7.1.	Composição	1	MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO	M2	2.227,76	15,52	BDI 1	19,69	43.864,59
1.8.			Travessa Vergílio Kerber e R. Marino Camargo (A: 2.856,88m²)					-	56.251,97
1.8.1.	Composição	1	MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO	M2	2.856,88	15,52	BDI 1	19,69	56.251,97
1.9.			Travessa Valter Doring (A: 1099,75m²)					-	21.654,08
1.9.1.	Composição	1	MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO	M2	1.099,75	15,52	BDI 1	19,69	21.654,08
1.10.			Rua Pedro Gemelli (A: 1561,66m²)					-	30.749,09
1.10.1.	Composição	1	MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO	M2	1.561,66	15,52	BDI 1	19,69	30.749,09
1.11.			Rua Adolfo Hemielewski (A:784,24m²)					-	15.441,69
1.11.1.	Composição	1	MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO	M2	784,24	15,52	BDI 1	19,69	15.441,69
1.12.			Rua Getulio Primo Pertile (A: 462,64m²)					-	9.109,38
1.12.1.	Composição	1	MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO	M2	462,64	15,52	BDI 1	19,69	9.109,38

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SEBERI/RS

Local

quinta-feira, 14 de maio de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Rafael Souza Conceição

CREA/CAU: CREA RS 224971