
Grau de Sigilo

#PUBLICO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-20 (DES.) CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 26,85% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

357.916,76 

1. SINAPI
PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR DAS VIAS COM REUTILIZAÇÃO DE PEDRA DO 

MUNICÍPIO (ÁREA TOTAL DE 18.177,59m²)
- - BDI 1 - 357.916,76 

1.1. SINAPI RUA PROCÓPIO DE QUEIROZ (A: 1.996,22m²) - -                            -   BDI 1 - 39.305,57 

1.1.1. Composição 1 MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO M2 1.996,22                     15,52 BDI 1 19,69 39.305,57 

1.2. SINAPI Rua Rosa Ortigara Hemielewski (A: 4.384,60m²) - - BDI 1 - 86.332,77 

1.2.1. Composição 1 MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO M2 4.384,60                     15,52 BDI 1 19,69 86.332,77 

1.3. SINAPI Rua David Canabarro (A: 851,40m²) - - BDI 1 - 16.764,07 

1.3.1. Composição 1 MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO M2 851,40                     15,52 BDI 1 19,69 16.764,07 

1.4. SINAPI Rua Hermínia V. Mazzon (A:407,52m²) - - BDI 1 - 8.024,07 

1.4.1. Composição 1 MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO M2 407,52                     15,52 BDI 1 19,69 8.024,07 

1.5. SINAPI Rua "D" (A: 1.118,62m²) - - BDI 1 - 22.025,63 

1.5.1. Composição 1 MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO M2 1.118,62                     15,52 BDI 1 19,69 22.025,63 

1.6. SINAPI Rua "G" (A:426,30m²) - - BDI 1 - 8.393,85 

1.6.1. Composição 1 MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO M2 426,30                     15,52 BDI 1 19,69 8.393,85 

1.7. SINAPI RUA JERÔNIMO HEMIELEWSKI (A: 2.227,76m²) - - BDI 1 - 43.864,59 

1.7.1. Composição 1 MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO M2 2.227,76                     15,52 BDI 1 19,69 43.864,59 

1.8. SINAPI Travessa Vergílio Kerber e R. Marino Camargo (A: 2.856,88m²) - - BDI 1 - 56.251,97 

1.8.1. Composição 1 MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO M2 2.856,88                     15,52 BDI 1 19,69 56.251,97 

1.9. SINAPI Travessa Valter Doring (A: 1099,75m²) - - BDI 1 - 21.654,08 

1.9.1. Composição 1 MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO M2 1.099,75                     15,52 BDI 1 19,69 21.654,08 

1.10. SINAPI Rua Pedro Gemelli (A: 1561,66m²) - - BDI 1 - 30.749,09 

1.10.1. Composição 1 MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO M2 1.561,66                     15,52 BDI 1 19,69 30.749,09 

1.11. SINAPI Rua Adolfo Hemielewski (A:784,24m²) - - BDI 1 - 15.441,69 

1.11.1. Composição 1 MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO M2 784,24                     15,52 BDI 1 19,69 15.441,69 

1.12. SINAPI Rua Getulio Primo Pertile (A: 462,64m²) - - BDI 1 - 9.109,38 

1.12.1. Composição 1 MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO M2 462,64                     15,52 BDI 1 19,69 9.109,38 

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Rafael Souza Conceição
CREA/CAU: CREA RS 224971

Data ART/RRT: 0

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

PORTO ALEGRE SEBERI/RS

quinta-feira, 14 de maio de 2020

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SEBERI/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR DE RUAS


